

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: Znojmo
VODNÍ TOK: Dyje (IDVT 10100006)

První a druhý pokos

Pokos obou břehů koryta významného vodního toku Dyje ve vymezeném prostoru ohrázení, tzn. pokos bermy od břehové čáry koryta vodního toku po patu návodní strany hráze.

Úseky jsou rozděleny na tyto dílčí úseky:

DÚ 1.) - Začátek úseku na levém břehu Dyje od státní hranice k. ú. Hrušovany nad Jevišovkou, ř. km. 72,200, p. č. 12265 k. ú. Hrušovany nad Jevišovkou o výměře 15 385 m², resp. po soutok s významným vodním tokem Bockgraben IDVT 10102481 na pravém břehu ř. km Dyje 73,300.

DÚ 2.) - Začátek úseku na pravém břehu Dyje od soutoku Dyje s Dyjsko-mlýnským náhonem IDVT 10100171, ř. km Dyje 76,950 po státní hranici k. ú. Hevlín v ř. km. 83,400, resp. pozemky p. č. 5863, k. ú. Hrabětice o výměře 25959 m² a p. č. 5317, k. ú. Hevlín o výměře 69391 m².

Pokos travního porostu je vymezen hrázemi.

Popis úseku:

celková délka úseku: **1000 a 6450 m**
orientační výměra: **110 735 m²**

Požadované práce:

- 1) Pokos travního porostu na etapy.
- 2) Zpracování a bezodkladný odvoz travní hmoty.
- 3) Mulčování s ponecháním travní hmoty na břehovém svahu je možno.


Úsek celkem 110735 m²

- Pachtýř nebude skladovat posečenou trávu ve formě balíků v prostoru hrází.
- Propachtovatel bude užívat pozemky pro výkon správy povodí bez omezení pachtýřem. Pachtýř nebude vyžadovat náhradu škody po propachtovateli v případě nemožnosti „sklizně“ zapříčiněné povodněmi, nebo výkonem správy povodí mechanismy Povodí Moravy, s.p.
- Pachtýř bude udržovat pozemky po celý kalendářní rok.
- Pachtýř bude v kontaktu se správcem vodního toku (Jaromír Mička 724 337 467) pro případ řešení jakékoliv situace.
- Pachtýř bude síct travní porost v rozsahu bermy od břehové čáry po patu návodní strany hráze.
- Pachtýř ručí za použití takové mechanizace, která nenaruší konstrukci hráze (v případě přejezdu), bermy, sjezdů. V případě zjištění narušení způsobené pachtýřem, provede pachtýř neprodleně po dohodě se správcem adekvátní opravu.
- Vzniklá travní hmota ve formě balíků bude průběžně odvážena z důvodu případné nutnosti okamžitého uvolnění prostoru hrází pro průchod vysokých průtoků.
- Pokos bude probíhat min. na 3 etapy z důvodu velkého množství travní hmoty tj. rizika pro případ povodně.


Použití mechanizace: dle vybavení dodavatele

První pokos bude ukončen do 30. 6., druhý do 31. 10.

SITUACE DÍLČÍ ÚSEK1



SITUACE DÍLČÍ ÚSEK



Príloha č. 4 – Karta sečení

